Zmluva o dielo ¢ 11/02/2016

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov v siillade s § 45 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich prepisov

Preambula

Tdto zmluva sa uzatvdra s vspeSnym uchddzacom v postupe zaddvania zdkazky podla zdakona
¢ 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj , zdkon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného
obstardvania, ktoré bolo zverejnené ozndmenim o vyhldseni verejného obstardavania vo Vetniku
verejného obstardvania alebo Vyzvou na predkladanie poniik ak sa uplatnilo.

1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejny obstaravatel: Obec Rad

Sidlo organizacie : Hilavnd 95/10, 076 37 Rad
Pravna forma: obec

Statutdr: Mdria Mozsdrovd - starostka
Registrdcia:

ICO: 0331872

DIC: 2020730536

IC DPH:

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo #ictu: SK25 0200 0000 0016 4200 0656

Kontakind adresa a
organizacnd zlozka
podniku, ktorej sa

pravny ukon tyka:

(dalej len ,, objednavatel’™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: BauGruppen spol. s r.o.

Sidlo, (miesto podnikania): Stefdnikova 26, 040 01 Kosice
ICO: 45372420

DIC: 2022973986

IC DPH: SK2022973986

Statutdrny orgdn: Ladislav Sepela - konatel
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

¢ uctu: SK 94 1100 0000 00 2927842544
Zapisany v: OR Okresného sudu Kosice I odd. Sro
Cislo zdpisu: 24974/V

(dalej len ,, zhotovitel ™).
Cl. 2. Predmet plnenia zdkazky
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Zhotovitel sa zaviizuje, Ze zabezpeci kompletnii dodavku a realizdciu stavebnych prac
na predmet zdkazky: ,,Obnova obalovych konStrukcii budovy kultiirneho domu Rad
a prestavba objektu za lcelom zniZenia energetickej ndrocnosti.” (dalej aj ako
. Dielo“) vrozsahu podla spracovanej projektovej dokumentdcie poskytnutej vo
verejnom obstardvani a ndsledne vykazu vymeru z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa
zavdizuje vykonat predmetné dielo vo viastnom mene a na vlastnii zodpovednost.
Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prdc podla:
podmienok uvedenych v tejto zmluve,
poZiadaviek a ndleZitosti uvedenych v Casti oznacenej ako B.1 Opis predmetu zdkazky
sutaznych podkladov civilnej zdkazky na uskutocnenie stavebnych prdc vztahujicej sa
na predmet zdkazky, ktorej vysledkom zaddvania je tdto zmluva (Priloha ¢. 1 tejto
zmluvy), a ktorymi disponujii obe zmluvné strany,
oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy (vysledok
z elektronickej aukcie),
platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy,
zavizného harmonogramu prdc, ktory uchddzac predlozZil vo svojej ponuke ako
ndleZitost ponuky urcenii verejnym obstardvatelom, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy
(dalej aj ,, Harmonogramy ),
poZiadaviek a pokynov oprdvnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zdstupcov zmluvnych stran na kontrolnych poraddch (resp. drioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.
Zmluvné strany sa zavdzujil v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatePom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizdciu predmetu
tejto zmluvy, zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymio
poskytovatelom (ak sa uplatiuje).

ClL. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvdra do ukoncenia zdkazky celkom, do jej pisomného

protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla ¢l. 1 tejto zmluvy je urcend na zdklade
harmonogramov zhotovitela, ktoré predloZil vo verejnom obstardvani, kiorého
vysledkom je tdato zmluva, a predstavuje 115 celych kalenddrnych dni odo dia
protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel
odovzdd stavenisko zhotovitelovi najneskor do 14 dni odo dna ucinnosti tejto
zmluvy podla platného prdavneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zaviizuje sa objedndvatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej
pontiknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Stdtnych
sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

CL 4. Cena zikazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla CI. 2. tejto zmluvy je stanovend

dohodou zmluvnych strdn v sulade so zdk. ¢ 18/1996 Z. z. o cendch, vyhldskou C.
87/1996 Z. z., avsilade scenovou ponukou zhotovitela, ktorii predlozil
v elektronickej aukcii pri zaddvani zdkazky, ktorého vysledkom je tdto zmluva, aje
vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade predloZenej cenovej
ponuky zo drnia 11.02.2016 vo verejnej sutazi.



4.2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 173 644,56,- EUR s DPH

(slovom jednostosedemdesiatiritisicSeststostyridsatStyri eur a pdtdesiatsest centov.),

pricom vySka DPH je 28 940,76,-EUR a cena bez DPH je 144 703,80,-EUR.
4.3. Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
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stanovend ako maximdlna, t. j. cena, ktorii nie je mozné prekrocit, ani z dovodu zmeny
cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevddzku,

udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.
CL. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zdklade ciastkovych faktir
vystavenych minimdlne za prdce uskutocnené za kalenddrny mesiac, kioré
zhotovitel' vystavi a odosle objedndvatelovi. To plati iba v pripade, Ze riadiaci
orgdn pripiSe na ucet objedndvatela prislusni financni sumu.

Zhotovitel musi svoje prdce vyuctovat overitelnym sposobom. Sucastou faktiry je
supis vykonanych prdc v cenovom ohodnotent.

Supis vykonanych prdc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktiry, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objedndvatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
supis vykonanych prdc najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
faktiry (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny
dozor bez vdineho pisomného dévodu neodsuhlasi sipis vykonanych prdac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prdc suhlasi a objedndvatel sa
zaviizuje riadne a véas uhradit cenu tychto prdc.

Stavebny dozor zabezpeci objedndvatel.

Faktiura musi byt objedndvatelovi dorucend vrdtane vsetkych priloh v 6
origindlnych vyhotoveniach.

Zhotovitel’ zodpovedd za sprdavnost a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ ndleZitosti
dariového dokladu v zmysle zdkona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zdk. ¢ 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objedndvatel je oprdvneny vrdtit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim
opravenej faktiry objedndvatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorucenia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za deri splatnosti povazovat najblizsi nasledujiici pracovny den.

Platby budii vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na vicet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej ciastky z iictu objedndvatela
v prospech uctu zhotovitela.

Ak je objedndvatel v omeSkani z uihradou faktiry, moézZe zhotovitel uctovat
objedndvatelovi tirok z omeSkania vo vyske 0,5 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeSkania.

Cl. 6. Ziruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto
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zmluvy a Ze pocas zdrucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet md v case jeho odovzdania
objedndavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpovedd
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zdrucnd lehota na celii zdkazku je 60 mesiacov a zacina plynit odo dnia odovzdania
zdkazky objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zdrucné listy, sa vztahuje zdaruc¢nd doba podla tychio
zdarucnych listov.

V Gase trvania zdrucnej doby md objedndvatel ndrok na bezplatné odstrdnenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uztvania, umyselného posSkodenia alebo v dosledku chyby v projektovej
dokumentdcii.

Ndrok na bezplainé odstrdanenie vady uplatni objedndvatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrariovanim pripadnych vdad predmetu zdakazky
v zmysle bodu 6.2. tohto clanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
oprdvnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované vady odstranit v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezdvisle
od véle zhotovitela a ktoré brdnia zacatiu alebo odstrariovaniu reklamovanych vdd,
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne s odstraniovanim a reklamovani
vadu odstrdni bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekdzky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budii zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich odstrarniovani.
O odstrdnent vsetkych zdvad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude
dokladom pre tihradu zadrZanej Ciastky faktury.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje ndklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prdce a zabezpeleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni a poZiadaviek
Objedndvatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie
diela.

Objedndvatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prdc zbavené prav tretich 0séb v termine do 7 dni po
dorucenti vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objedndvatelom.
Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prdce v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si neméze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zabezpeli vSetky absentujiice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a
inych dotknutych 0séb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravaym poriadkom Slovenskej republiky, pocniic diiom uicinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla
projektovej dokumentdcie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktori predloZil vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom je tdto zmluva.
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Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — prdavnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpovedd za Cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢ 396/2006 Z.z.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za ndroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedenti a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky zabezpeci
zhotovitel, pricom od poplatkov objedndvatel (ako Sprdvmy orgdn vzmysle
osobitného pravneho predpisu) upusta. Po ukoncent stavby sa zhotovitel zavdzuje
zabraté verejné priestranstvd ako aj rozkopdvky upravit' do pévodného stavu.
Zhotovitel je povinny nahradit’ objedndvatelovi Skodu, ktorii mu sposobil svojim
konanim vrdtane nedbanlivosti a to v skutocnom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
§koda spocivajiica v povinnosti objedndvatela vrdtit Cast nendvratného financného
prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi NFP v pripade, ak dielo
nebude vylucne z dévodov na strane Zhotovitela vykonané v termine podla bodu
3.2. Ndrok na ndhradu Skody nevylucuje prdvo objedndvatela uplatnit’ zmluvnil
pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av Case plnenia predmetu zmluvy mad za
ndsledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prosiredia a tieto
poruSenia budii mat za ndsledok udelenie pokuty objedndvatelovi zo strany
orgdnov verejnej alebo Stdtnej sprdvy podla prislusnych prdavnych predpisov,
odskodni zhotovitel objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av case plnenia predmetu zmluvy ma za
ndsledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich 0s6b a tito uplatnia ndroky voci
objedndvatelovi, zhotovitel odSkodni objedndvatela za uspokojenie tychto ndrokov
v pinej vyske.

Objedndvatel méZe uplatnit svoje prdva na ndhradu Skody podla bodu 7.12 a 7.13
vlucne za podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitela o ndroku, ktory bol
vzneseny vocli objedndvatelovi najneskér do troch pracovmych dni od jeho
uplatnenia trefou osobou a zdroven objedndvatel umozni zhotovitelovi, ak o to
poZiada, aby viedol vietky rokovania (vrdtane sidnych sporov, prip. inych konani
pred prislusnymi orgdnmi verejnej moci) smerujice k vybaveniu tychto ndrokov,
pripadne sa na nich zucastiioval. Za tymto ticelom sa objedndvatel zaviizuje
v pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebmii plnii moc a poskytniit’ mu riadne
avéas potrebmi sucinnost v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitela za Skodu zanikd.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objedndvatela, kioru
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na
vlastné ndklady odpady, ktoré si vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prdc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokracovat v prdcach. Ak objedndvatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto
prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela. Ak sa
zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred objedndvatela
k uic¢asti na skiiskach podla bodu 7.23. tohto clanku zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o prdcach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovujii minimdlne vo dvoch vyhotoveniach, po
Jjednom pre kazdii zmluvmil stranu. Denné zdznamy zapisuje oprdavheny pracovnik
zhotovitela.

Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zdpisom.

Stavebny dozor bude vykondvat osoba, ktord ma na to potrebnii kvalifikaciu.
Objedndvatel sa stdva viastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skiiSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdvdznymi normami  a projekiovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach podmieniuju prevzatie Diela.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prdc a doddvok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskéor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvar
objedndvatela zdpisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvatel je
povinny Dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zdpisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objedndvatel

- bezdbévodne odmietne prevziat Dielo alebo
- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrdnia uzivaniu Diela alebo
- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,

Dielo sa povazuje za prevzaté mdrnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdand a objedndvatelom prevzatd aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budii uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpecnej prevddzke
(uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstrdnenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne
zdvdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca oproti technickému zadaniu

a projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel sa zavizuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych
prdc.

Zhotovitel predlozi verejnému obstardvatelovi doklad (iiradne osvedcenii kdpiu,
ktord tvori Prilohu ¢ 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
sposobenti svojou Cinnostou s dojednanym poistnym plnenim minimadlne vo vySke
100 000 €, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad
preukazujiici zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskor v den
odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

Zhotovitel bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktori zodpovedd zhotovitel v priebehu akychkolvek cinnosti pocas
realizdcie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvat Cinnost' v rozsahu Cl.2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizdcie diela platnost
takéhoto oprdavnenia. Ak objedndvatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit
mu nahliadnut’ do tohto oprdvnenia, resp. na poziadanie objedndvatela zhotovit
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overené fotokopie tohto oprdvnenia.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objedndvatel oprdvneny uplatnit si voci nemu ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske
0,5 % zceny uvedenej v Cl 4. za predmet zmluvy s kiorej odovzdanim je
v omeSkani a to za kazZdy zacaty den omeSkania.

Za nedodrZanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — prdavnych predpisov,
ktoré vie preukdzat objedndvatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov), je
opravneny objedndavatel uplatnit ndrok voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
100 € za kaZdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajice z clanku 10.7 tejto zmluvy je oprdavneny
objedndvatel uplamit’ ndrok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
1 000 € za kazdy deri omeSkania s povinnostami uvedenymi v ¢ldnku 10.7 tejto
zmluvy a to aj opakovane.

CL. 9. VysSia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejio zmluvy sa za vy§§iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaji
napldnovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zdplavy, extrémne
poveternosiné podmienky, znemoZiiujiice montdZ alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené viddou a vSetky ostatné udalosti, ktoré
s1 mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskyinutia sa vySSej
moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poZiada druhii stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
md strana, ktord sa odvolala na vys$Siu moc, prdavo odstupit’ od zmluvy. Ucinky
odstipenia nastanii diiom dorucenia ozndmenia druhej strane.

Objedndvatel i zhotovitel sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ked objedndvatel nezaplati
odsuihlasené faktiry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.
Objedndvatel moéze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel’ bezdévodne
predlzuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spésobom porusuje
povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy.

Zmluvnd strana, ktord z wuvedenych dovodov odstiupi od zmluvy, mad pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vys$Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

ClL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude zvoldvat objedndvatel, najmenej viak
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raz za jeden mesiac.

Objednavatel a zhotovitel sa zaviizujii, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez Jjeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouZijii pre iné iicely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zdviizné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou
dokumentdciou, vykazom vymer, pokynmi objedndvatela, zdapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Stdinej spravy.

Zmluvné strany majii pravo ukoncit platnost’ tejto zmluvy odstipenim od zmluvy
z dovodov zdvazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
strdn.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
z dévodov na strane objedndvatela, md zhotovitel ndrok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty niZsie uvedené majii prdvo u neho vykonat
kontrolu obchodnych dokumentov a vecmi kontrolu v siuvislosti s realizdciou
projektu pocas piatich rokov po skonceni realizdcie schvdleného projektu.
Subjekimi oprdvnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitela sii:

povereni zamestnanci poskytovatela finanénej pomoci na realizdciu predmetu
zdkazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tiradu,
prislusnej spravy financnej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu Cerpania financénych
prostriedkov  zo Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zdkona 523/2004 7. =z

o rozpoctovych pravidldach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vmitornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

riadne splnomocneni zdstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) a ¢) v sulade
s prislusnymi predpismi,

dalSie subjekty podla platného prdvneho poriadku Slovenskej republiky.

10.7 Dalej objedndvatel vyZaduje aby subdodadvatel, ktory sa vyskytne v pribehu pinenia

zavizku splial podmienku vyplpvajiicu z § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani
v platnom zneni, pricom tento novy subdoddvatel musi byt zhotovitelom ozndmeny
v Navrhu o Zmenu objedndvatelovi minimdlne 21 dni predtym nez tento novy
subdoddvatel' — osoba, zacne poskytovat pinenie subdoddvatelskou formou
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia takejto
osoby predlozi zhotovitel objedndvatelovi do piatich dni odo dria predloZenia
Navrhu. V opacnom pripade takiito osobu nebude objedndvatel v plneni predmetu
zdkazky akceptovat' a takejto osobe nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objedndvatel vyZaduje aby takyto subdoddvatel- osoba,
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spliala a dodrZiavala poZiadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom
za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.

Cl. 11. Zdverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strdn, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budii robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v sulade s § 10 a zdkona o verejnom
obstardvani.

Prdva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchddzajii aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzujii ohldsit vietky zmeny tidajov doéleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Neoddelitelnou siucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢ 1 — éast’ B.1 sutaznych podkladov oznacend ako Opis predmetu zdakazky
Priloha & 2 - Ndvrh na plnenie kritérii zo dnia 11.02.2016, (upravi sa v zmysle
elektronickej aukcie)

Priloha ¢ 3 - oceneny vykaz vymer (upravi sa na zdklade ponuky v EA)

Priloha ¢ 4 — zdvizné harmonogramy, prdc podla prilohy ¢.6, ¢.7, &.8 SP

Priloha ¢ 5 — kdpia poistnej zmluvy

Priloha ¢ 6 — uradne overené oprdvnenie a Zivotopis stavbyvediiceho (obor
pozemné stavby)

Tdato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objedndvatelovi
budii dorucené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8 Tdto zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych strdn. Ucinnost nadobudne po

schvdleni procesu verejného obstardvania zo strany riadiaceho orgdnu
a ndslednom zverejnent, v opacnom pripade tdto zmluva ucinnost nenadobudne.

v Kol ana 22 2 2016 VRoSiciacky dia: 22 L0208



